

1. számú kiegészítő tájékoztatás

az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.), mint ajánlatkérő által megindított „1 (egy) darab új, félvezető technológiai diffúziós/oxidációs kályha beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Mikrotechnológiai Laboratóriuma részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésekre:

Kérdések-válaszok:

1. kérdés:

„Tekintettel arra, hogy

- a fenti közbeszerzési eljárásban részvételi szándékunkat kinyilvánítottuk,
- az MTA honlapján nyilvánosságra hozott adásvételi szerződés 5.4. pontját megvizsgáltuk,

szeretnénk tudomásukra hozni, hogy a cégcsoportunk vállalati politikája alapján a szerződés-tervezet ezen pontját nincs módunkban elfogadni. Ezért kérjük Önöket, hogy az alábbi, alternatív fizetési feltételrendszert megfontolni, és a szerződésben alternatívaként figyelembe venni szíveskedjenek (javaslatunkat a szerződés 5.4. pontjának kiegészítéseként, új 6-12 bekezdésként fogalmazzuk meg):

‘Eltérően az (1) – (4) bekezdésekben megfogalmazottaktól Eladó választása szerint jogosult 3 (három) darab számla – 2 (két) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla – benyújtására az alábbiak szerint:

Az első részszámla összege a szerződéses érték (nettó vételár) 50%-a, amely a közbeszerzési szerződés aláírását követő 30 (harminc) napon belül állítható ki. Eladó a beérkezett 50% ellenében az ING Bank által kibocsátott standard bankgaranciát bocsát Vevő rendelkezésére, amely a Szerződés tárgyát képező Áru leszállításának időpontjáig marad érvényben.

A második részszámla összege a szerződéses érték (nettó vételár) 40%-a, amely a Szerződés tárgyát képező Áru Eladó gyártelepi ellenőrzése után állítható ki. Eladó a beérkezett 40% ellenében egy további, az ING Bank által kibocsátott standard bankgaranciát bocsát Vevő rendelkezésére, amely a Szerződés tárgyát képező Áru leszállításának időpontjáig marad érvényben.

A végszámla összege a szerződéses érték (nettó vételár) 10%-a, amely a szerződésszerű teljesítés (4.9. pont) követően kiállított Teljesítésigazolás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül állítható ki.

Amennyiben a Szerződés tárgyát képező Áru tényleges leszállításának időpontja későbbi, mint a kibocsátott bankgaranciákon szereplő tervezett leszállítási határidő, úgy Eladó gondoskodik a bankgaranciák meghosszabbításáról.

Vevő a Szerződés tárgyát képező Áru leszállításának tényleges időpontját Eladónak, illetve Eladó kérésére a bankgaranciákat kibocsátó bank részére visszaigazolja annak érdekében, hogy a bankgaranciák lezárásra kerülhessenek.’

Kérjük, hogy ezen fizetési feltételrendszer elfogadásával tegyék lehetővé cégünk részvételét a közbeszerzési folyamatban.”

Válasz:

Ajánlatkérő a javaslatot megvizsgálta, melyre tekintettel a szerződéstervezet 5.4. pontjának 3. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A 2. részszámla összege nem haladhatja meg a szerződéses érték (nettó vételár) 30%-át, és a Szerződés tárgyát képező Áru Eladó gyártelepi ellenőrzése után állítható ki. A gyártelepi ellenőrzés tervezett időpontjáról Eladó Vevőt legalább 3 (három) héttel korábban írásban értesíti, a gyártelepi ellenőrzésen Vevő – képviselője útján – jogosult részt venni.”

Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a szerződéstervezet 5.6. pontjának 2. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Eladó a 2. részszámlához köteles mellékelni a gyártelepi ellenőrzésről készült jegyzőkönyv 1 (egy) eredeti példányát.”

Fentiekre tekintettel a szerződéstervezet 4.3. pont 3. bekezdés utolsó mondatának második tagmondata törlésre kerül.

A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződéstervezetet jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg megküldjük, továbbá a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződéstervezet a közbeszerzési dokumentumokkal azonos helyen, a <http://www.energia.mta.hu/hu/content/diffuzios2> linken érhető el.